

PROPOSTA COMERCIAL — SISTEMA ERP DESKTOP

Solução completa para gestão comercial, estoque, financeiro e fiscal

1. Dados do Cliente

Cliente	Ana Cleia	Data	27/05/2026
E-mail		Telefone	(61) 9 81576687
Empresa / CNPJ		Validade	30 dias

2. Escopo do Projeto — ERP Desktop

Tipo de sistema: Aplicação desktop (Windows) — Python 3.12+, PySide6, PostgreSQL, SQLAlchemy, arquitetura MVVM + Repository Pattern + Service Layer.

Perfis de acesso (RBAC): Administrador, Gerente, Vendedor, Estoquista, Financeiro e Contador — cada perfil com permissões específicas por tela e ação.

2.1 Módulo CORE — Infraestrutura

#	Módulo	Funcionalidades	Status
01	Autenticação e Sessão	Login, logout, controle de sessão, senha criptografada, recuperação de senha	Incluso
02	RBAC — Perfis e Permissões	6 perfis (Admin, Gerente, Vendedor, Estoquista, Financeiro, Contador) com controle por tela e ação	Incluso
03	Multi-empresa / Multi-filial	Suporte a múltiplas filiais com dados segregados	Incluso
04	Auditoria (Log de ações)	Registro de todas as operações por usuário, com data/hora	Incluso
05	Configurações do sistema	Dados da empresa, logotipo, certificado digital, parâmetros fiscais e financeiros	Incluso

2.2 Módulo COMERCIAL — PDV e Vendas

#	Módulo	Funcionalidades	Status
06	PDV — Ponto de Venda	Abertura/fechamento de caixa, sangria, reforço, integração SAT/NFC-e, impressão de cupom	Incluso
07	Pedidos de Venda	Orçamentos, pedidos, aprovações, conversão orçamento → pedido	Incluso
08	Clientes (CRM básico)	Cadastro PF/PJ, endereços, contatos, histórico de compras, limite de crédito	Incluso

2.3 Módulo ESTOQUE

#	Módulo	Funcionalidades	Status
09	Cadastro de Produtos	Variações (tamanho/cor), precificação (custo, markup, preço venda), grupos, categorias, código de barras/EAN	Incluso
10	Movimentação de Estoque	Entradas (compra, devolução), saídas (venda, baixa), transferências entre filiais, inventário e ajustes	Incluso
11	Fornecedores	Cadastro completo e pedidos de compra	Incluso

2.4 Módulo FINANCEIRO

#	Módulo	Funcionalidades	Status
12	Contas a Receber	Lançamento, baixa manual/automática, relatório de inadimplência	Incluso
13	Contas a Pagar	Lançamento, agendamento, baixa, relatório de vencimentos	Incluso
14	Fluxo de Caixa	Projeção e realizado, por período e centro de custo	Incluso
15	Plano de Contas e Centros de Custo	Estrutura contábil configurável	Incluso
16	Conciliação Bancária	Importação de extrato e conciliação com lançamentos	Incluso
17	Comissão de Vendedores	Cálculo automático por venda/meta, relatório de comissões	Incluso

2.5 Módulo FISCAL

#	Módulo	Funcionalidades	Status
18	NF-e (Nota Fiscal Eletrônica)	Emissão, cancelamento, inutilização, consulta SEFAZ, download XML/DANFE	Incluso
19	NFC-e (Cupom Fiscal Eletrônico)	Emissão integrada ao PDV, contingência offline	Incluso
20	Certificado Digital A1/A3	Instalação, renovação e gerenciamento de certificado	Incluso
21	Importação de XML (NF-e entrada)	Importação de XML de fornecedores, entrada automática no estoque	Incluso
22	Apuração de Impostos	ICMS, PIS, COFINS, IPI — apuração mensal	Incluso
23	SPED Fiscal / Contábil	Geração dos arquivos SPED para entrega ao contador	Incluso

2.6 Módulo RH (básico)

#	Módulo	Funcionalidades	Status
24	Cadastro de Funcionários	Dados pessoais, cargo, departamento, salário, documentos	Incluso
25	Controle de Ponto	Registro de entrada/saída, apuração de horas, relatório mensal	Incluso
26	Folha de Pagamento (básico)	Cálculo de salário, descontos, holerite simplificado	Incluso
27	Férias e Afastamentos	Controle de férias, licenças e afastamentos	Incluso

2.7 Módulo RELATÓRIOS / BI

#	Módulo	Funcionalidades	Status
28	Dashboard Executivo	Indicadores em tempo real: faturamento, estoque crítico, contas a vencer, metas	Incluso
29	Relatórios Operacionais	Relatórios por módulo: vendas, estoque, financeiro, fiscal, RH	Incluso
30	Exportação PDF / Excel / CSV	Todos os relatórios exportáveis nos três formatos	Incluso
31	Agendamento de Relatórios	Envio automático por e-mail em períodos configuráveis	Incluso

2.8 Infraestrutura e Entregáveis Técnicos

#	Módulo	Funcionalidades	Status
32	Instalador Windows (.exe)	Instalador profissional com todas as dependências empacotadas	Incluso
33	Banco PostgreSQL local	Banco instalado localmente, backup automático configurado	Incluso
34	Documentação técnica	Manual do usuário e documentação da arquitetura do sistema	Incluso
35	Treinamento da equipe	Sessão de treinamento de até 4h por videoconferência após entrega — GRATUITO	Incluso

3. Stack Tecnológico

Camada	Tecnologia	Justificativa
Interface (UI)	Python 3.12 + PySide6 + QFluentWidgets	Interface fluente, moderna e nativa para Windows
Arquitetura	MVVM + Repository + Service Layer	Separação de responsabilidades e manutenibilidade
Banco de Dados	PostgreSQL 16	Banco robusto, ACID-compliant, escalável para múltiplas filiais
ORM	SQLAlchemy 2.0	ORM maduro com suporte a migrações e queries complexas

Migrações	Alembic	Controle de versão do banco de dados
Fiscal / SEFAZ	Python nfelib / PyDanfe	Bibliotecas homologadas para NF-e e NFC-e
Relatórios	ReportLab + openpyxl	Geração de PDF e Excel profissionais
Empacotamento	PyInstaller + NSIS	Geração de instalador .exe para Windows
Testes	pytest + pytest-qt	Testes unitários e de interface
Controle de versão	Git + GitHub (repositório privado)	Histórico de versões e entrega organizada

4. Fases e Prazo de Entrega

Fase	Escopo	Entregáveis	Prazo Estimado
1	Core + Autenticação + RBAC	Login, perfis, dashboard, estrutura do banco	3 semanas
2	Estoque + Produtos + Fornecedores	Cadastros, movimentação, inventário	3 semanas
3	Comercial — PDV e Vendas	PDV completo, orçamentos, pedidos, clientes	4 semanas
4	Financeiro + Comissões	Contas a pagar/receber, fluxo de caixa, comissões	3 semanas
5	Fiscal — NF-e / NFC-e / SPED	Emissão de notas, importação XML, apuração	4 semanas
6	RH básico + Ponto	Funcionários, ponto, folha simplificada, férias	2 semanas
7	Relatórios / BI + Dashboard	Relatórios completos, exportação, agendamento	2 semanas
8	Testes, ajustes finais e entrega	QA, instalador .exe, documentação, treinamento	3 semanas
TOTAL DO PROJETO			~24 semanas

* Os prazos são estimados. Aprovações a cada fase garantem o alinhamento contínuo do projeto.

5. Investimento

VALOR TOTAL DO PROJETO

R\$ 24.000,00

35 módulos | instalador .exe | documentação | 2 revisões gratuitas | 1 treinamento de equipe gratuito

5.1 Opções de Pagamento

Opção	Descrição	Entrada	Parcelas	Total
A Mais popular	Entrada + 10 parcelas Entrada no início + parcelas mensais durante o desenvolvimento	R\$ 10.000,00	10x R\$ 1.400,00	R\$ 24.000,00
B	50% entrada + 50% na entrega Metade no início do projeto e metade na entrega final	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00 na entrega	R\$ 24.000,00
C	12 parcelas mensais Sem entrada — pagamento distribuído em 12 meses	Sem entrada	12x R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00

⚠ Todas as opções aceitam PIX ou transferência bancária. Cartão sujeito às taxas da operadora/banco do cliente.

5.2 Planos de Manutenção e Suporte (Pós-Entrega)

Plano	O que está incluso	Periodicidade	Valor
Suporte Básico	Correção de bugs críticos identificados nos 3 meses após a entrega do sistema	3 meses	GRATUITO
Manutenção Essencial	Atualizações de segurança, ajuste de alíquotas e tabelas fiscais, 1 revisão de conteúdo (textos/imagens) por ano, 1 sessão de suporte técnico mensal (até 1h)	Anual	R\$ 2.400,00/ano
Manutenção Completa	Tudo do Essencial + 2 revisões de layout/conteúdo por ano + compatibilidade com novas versões do Windows + suporte técnico prioritário (até 2h/mês)	Anual	R\$ 4.200,00/ano

* A manutenção NÃO inclui criação de novos módulos ou integrações não previstas no escopo original. Esses serviços são orçados separadamente.

6. Resumo Financeiro

Item / Opção	Detalhamento	Valor
Opção A — Entrada + 10x	R\$ 10.000 de entrada + 10 parcelas de R\$ 1.400	R\$ 24.000,00
Opção B — 50% + 50%	R\$ 12.000 no início + R\$ 12.000 na entrega final	R\$ 24.000,00
Opção C — 12 parcelas	12 parcelas mensais de R\$ 2.000 sem entrada	R\$ 24.000,00
Manutenção Essencial (opcional)	Plano anual de suporte e atualização fiscal	R\$ 2.400,00/ano
2 Revisões pós-entrega	Troca de textos, imagens ou ajustes de fluxo	GRATUITO
Treinamento da equipe (1 sessão de até 4h)	Por videoconferência após a entrega do sistema	GRATUITO

7. Condições Gerais

7.1 Formas de Pagamento

- Opção A: R\$ 10.000,00 de entrada no início + 10 parcelas mensais de R\$ 1.400,00.
- Opção B: 50% (R\$ 12.000,00) no início do projeto + 50% (R\$ 12.000,00) na entrega final.
- Opção C: 12 parcelas mensais de R\$ 2.000,00, com a primeira no ato da aprovação.
- Pagamentos via PIX ou transferência bancária. Cartão de crédito/débito sujeito às taxas da operadora/banco.

7.2 Revisões Gratuitas Pós-Entrega

- Estão incluídas 2 (duas) revisões gratuitas após a entrega final do sistema.
- Cada revisão abrange: ajuste de textos, troca de imagens, ajustes de cores ou pequenas correções de fluxo já existentes.
- Novas funcionalidades, módulos adicionais ou integrações externas não previstas no escopo serão orçados separadamente.

7.3 Treinamento Gratuito

- Está incluída 1 (uma) sessão de treinamento da equipe do cliente, de até 4 horas, realizada por videoconferência após a entrega.
- O treinamento cobre a operação dos principais módulos do sistema para todos os perfis de usuário.
- Sessões adicionais de treinamento poderão ser contratadas mediante orçamento à parte.

7.4 Manutenções Agendadas

- O plano de manutenção deve ser contratado separadamente após a entrega do sistema.
- As manutenções são realizadas em janelas agendadas, combinadas com o cliente com antecedência mínima de 5 dias úteis.
- Atualizações de tabelas fiscais (alíquotas, layouts SEFAZ) são executadas automaticamente nos planos Essencial, Completo e Premium.
- O cliente será notificado por e-mail e/ou WhatsApp antes de qualquer manutenção programada.

7.5 Propriedade e Entrega

- Ao final do projeto, o cliente recebe o código-fonte completo, instalador .exe e documentação técnica.
- O código-fonte é de propriedade do cliente após o pagamento integral do projeto.
- A Gomes Technology pode utilizar o projeto no portfólio, salvo solicitação expressa de sigilo pelo cliente.

7.6 Outras Condições

- Validade do orçamento: 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.
- O início do desenvolvimento ocorre após aprovação formal e pagamento da primeira parcela confirmado.
- Certificado digital A1 ou A3 deve ser fornecido pelo cliente para emissão de NF-e/NFC-e.
- Atrasos causados pelo cliente (falta de informações ou aprovações) podem impactar o cronograma acordado.

8. Aprovação do Orçamento

Ao assinar abaixo, o cliente declara estar de acordo com o escopo, valores, prazos e condições descritos neste documento. Indicar a opção de pagamento escolhida.

☐ Opção A — Entrada R\$ 10k + 10x R\$ 1.400	☐ Opção B — 50% início + 50% entrega	☐ Opção C — 12x R\$ 2.000
---	--	---

Assinatura do Cliente Nome: _____ Data: ____ / ____ / _____	Gomes Technology Karython — Responsável (61) 9 8103-5447
--	--